Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Macieira

TERMO DE REFERENCIA - TR

1 — INFORMACOES GERAIS

Org&o: Municipio de Macieira/SC

Area solicitante: Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Turismo, Servicos e
Meio Ambiente.

2 —DEFINICAO DO OBJETO

2.1 Contratacdo de empresa para execucdo de obra de construgdo de 02 (dois)
barracbes, a serem construidos na area industrial do Municipio de Macieira,
conforme Memoriais Descritivos, Planilhas Orcamentérias, Projetos e demais
documentos pertinentes a obra.

2.2 O objeto desta contratagdo € caracterizado como obra e servico de

engenharia, considerada comum posto que nao envolvem nenhuma caracteristica
técnica especializada, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.3 Quantitativos estimados:

- VALOR VALOR
ITEM | QTDE | UN ESPECIFICACAO UNITARIO (R$) | TOTAL (RS)
EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUGCAO DE BARRACAO
INDUSTRIAL, MODELO 01,
MEDIDAS 30X50,
COMPREENDENDO TODAS AS
ESPECIFICACOES DO
01 01 UN MEMORIAL DESCRITIVO, R$ 456.995,22 | R$ 456.995,22
PLANILHA ORCAMENTARIA,
PROJETO, CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO E DEMAIS
DOCUMENTOS PERTINENTES A
OBRA.
EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DE BARRACAO
INDUSTRIAL,  MODELO 02,
MEDIDAS 25X40,
COMPREENDENDO TODAS AS
02 01 UN ESPECIFICACOES DO R$ 308.972,78 | R$ 308.972,78
MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA ORCAMENTARIA,
PROJETO, CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO E DEMAIS
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DOCUMENTOS PERTINENTES A
OBRA.

TOTAL: R$ 765.968,00

2.3. Prazo do contrato:

O prazo para execucao da obra € de 120 (cento e vinte) dias para cada obra,
ndo podendo ultrapassar o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias para as 02 (duas)
obras, de acordo com o cronograma Fisico-Financeiro realizado pelo engenheiro
responsavel.

O contrato tera vigéncia até 12 (doze) meses, contemplando as fases da obra,
podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021.

3- FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO:

3.1 A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico do Memorial Descritivo e Planilha Orgamentaria
anexo a este termo de referéncia.

3.2. O objeto da contratacéo é de interesse publico, porém o Municipio ndo possui o
Plano de Contratagbes Anual.

3.3 Enquadramento da contratacdo: A contratacdo fundamenta-se no artigo art. 28,
inciso Il (concorréncia) da Lei n° 14.133/2021, demais normas internas e externas e
nas normas legais e regulamentares atinentes a matéria.

4- DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO:

4.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, e demais documentos adicionais anexo ao
processo.

5- REQUISITOS DA CONTRATACAO:

Empresa: Pessoa juridica com experiéncia comprovada em construcao civil,
especificamente em estruturas metdlicas, coberturas e estruturas de concreto armado,
bem como comprovagéo de treinamento de funcionarios conforme NR’s necessarias
para os servigos de instalacdes elétricas e trabalho em altura.

Registros e Certiddes: Apresentacao de CNPJ ativo, certiddes negativas de débitos e
regularidade junto aos 6rgdos competentes (Federal, Estadual e Municipal), além de
registro no CREA.
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Atestado de Capacidade Técnica: Apresentacdo de atestados de capacidade técnica
para execucdo de obras similares, com area minima correspondente a 50% da area.

ART/RRT: Contratar profissional habilitado pelo CREA para acompanhamento e
execucdo da obra. Projeto e ART/RRT de execucdo: A empresa contratada devera
apresentar o projeto executivo da cobertura e estrutura pré-moldada, incluindo
detalhamento da estrutura, materiais a serem utilizados, e respectiva ART/RRT de
execucao assinada por profissional habilitado pelo CREA.

6- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

6.1. A execucdo dos servigos sera conforme descrito no Memorial Descritivo, Estudo
Técnico Preliminar, Projeto e Planilha Orcamentaria de cada obra, sendo a obra
executada na Area Industria, localizada na Linha Locatelli, Interior do Municipio de
Macieira/SC, CEP n° 89.518-000.

6.2. Os servigos contratados deverdo ser executados em até 120 (cento e vinte) dias
corridos para cada obra, ndo podendo ultrapassar o limite de 240 (duzentos e
quarenta) dias para as 02 (duas) obras, contados a partir da data de emissdo da
ordem de servico, emitida pelo 6rgdo competente da Administracdo Publica Municipal.

6.3. A execucao dos servi¢os devera seguir os prazos estabelecidos no cronograma que
integra este processo, e qualquer alteracao devera ser comunicada ao fiscal do contrato.

6.4 A ndo entrega da obra dentro do prazo ensejard a revogacdo do contrato e a
aplicacdo das sancdes legais previstas.

6.5. Nao sera permitida a subcontratacédo total da obra, para o cumprimento do contrato
a ser celebrado, ressalvadas as hipéteses legais, com anuéncia da Administracdo e
responsavel técnico.

6.6 A contratada obriga-se a dar garantia pelos servigcos executados pelo prazo
irredutivel de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo dos mesmos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo, conforme
prevé a Lei Federal 10.406/02, em seu art. 618.

6.7 Seréo de responsabilidade da contratada as custas para emissao das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTS),
exigidos para a execuc¢do dos servicos referente a obra, bem como as ARTs e RRTs
complementares, caso seja necessario. Bem como o cadastro e emissdo de CNO da
obra.

6.8. A contratada dever4d manter na obra o diario de obra, onde serdo lancados
diariamente todos os atos e fatos incidentes e o minimo de informagdes necessarias
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para o0 bom entendimento deste (principalmente data de inicio e término de cada etapa
de servico), o qual deve ser devidamente assinado pelo fiscal designado pelo Municipio.
6.8.1. Devera ser apresentada cépia do diario de obra a cada visita quinzenal e a cada
medicgéao.

6.9. Cabera a contratada proceder a instalacdo da obra dentro das normas gerais de
construcdo, sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras:
alvara, certiddes e licencas, evitando interrup¢des por embargo, bem como, ter um jogo
completo aprovado e atualizado dos Projetos, Planilha Orcamentaria, Cronograma fisico
financeiro, Memorial Descritivo, Diario de Obra, ARTs ou RRTs, CNO (Certiddo Negativa
da Obra) e demais elementos que interessem ao servico.

6.10. Os servigos deverdo ser executados pelo regime de empreitada por prego global,
de acordo com as normas, especificacdes e métodos da ABNT, Cédigo de Obras, Uso
do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos projetos,
efetuando o0s respectivos controles tecnoldgicos, bem como especificagbes e
detalhamentos do Projeto Basico (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentéria
e Cronograma Fisico Financeiro).

7- MODELO DA GESTAO DO CONTRATO:

7.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo comas clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n°
14.133/2021, art. 115, 85°).

7.3. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

7.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacéo das
faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, 81°).

7.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢éo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisédo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

7.6. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou
do servico para representa-lo na execucao do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118).
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7.7. O contratado designara formalmente o preposto, antes do inicio da prestacdo dos
servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do
objeto contratado.

7.8. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°
14.133/2021, art. 120).

7.9. Somente o0 contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 121, caput).

7.10. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferirda a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e
nao podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

7.11. As comunicag@es entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o
uso de mensagem eletronica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

7.12. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

7.13. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagéo
da empresa, serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) e a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos
nao estejam regularizados no SICAF.

8- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A presente contratacdo fica condicionada a efetiva liberacdo dos recursos
financeiros oriundos dos Convénios Simplificados conforme Portaria Conjunta
SGG/SEF n° 03/2026 do Estado de Santa Catarina, ficando expressamente
consignado que, na hipétese de nao liberacéo dos referidos recursos, a obra ndo
sera executada, ndo assistindo as partes qualquer direito a sua exigéncia ou
realizacao.

8.1. O Boletim de Medicdo emitido pelo Municipio devera ser assinado pelo
Engenheiro/Arquiteto Fiscal da Obra.

8.2. Apos o fechamento e aprovacdo da medicdo, o Municipio autorizara a
CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverd ser encaminhada para
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pagamento juntamente com a medi¢cdo e o relatorio fotografico dos servicos (se
necessario) executados no periodo, enderecando-a ao setor de contabilidade.

8.3 De acordo com o Artigo 140 da lei 14.133/21, se tratando de obras e servigos, 0
objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

Obs: Concluida a obra, a licitante vencedora deveré solicitar, por escrito, 0o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO. Para a solicitagdo do Termo de Recebimento Provisorio
a obra deve estar totalmente limpa, bem como devera apresentar, se for o caso o
“Habite-se” da referida obra, juntamente com a CND emitida pelo INSS.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
OBS: Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da emissao do Termo Provisoério a licitante
devera solicitar, por escrito, o “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, sendo que
os servicos devem atender as especificacfes e as possiveis corre¢es solicitadas na
vistoria de emisséo do Termo Provisorio.

Ao final da obra, a contratada devera ainda fornecer a seguinte documentacéao
relativa a obra:
o Certidao Negativa de Débitos com o INSS;
e Certificado de Regularidade de Situacéo perante o FGTS;
e Certificado de Quitacdo do ISS referente ao contrato;
e Os desenhos e detalhes de execucao referentes aos projetos elaborados
pela Contratada.

8.4 O pagamento sera realizado por meio de crédito em conta corrente bancéaria da
empresa CONTRATADA, de acordo com a verificacdo realizada “in loco” pela
fiscalizagdo, que fornecera o Boletim de Medigao para a contratada emitir a Nota Fiscal.
Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a emissao da respectiva
Nota Fiscal Fatura.

8.4.1. No pagamento o Municipio podera efetuar a retencéo de tributos (IR, INSS e ISS)
decorrentes de responsabilidade solidaria, conforme a legislacao tributaria aplicavel em
cada caso. Neste sentido, pedimos atencdo a IN 1.234/12 da RFB sobre o IRRF. Bem
como, informamos que o0 Municipio ndo possui convénio para retencéo de PIS, COFINS
e CSLL (art. 33 da lei 10.833/03).

8.5. A data do pagamento serd realizada conforme cronograma do Municipio de
Macieira.

9. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta
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9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
CONCORRENCIA sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL, tendo em vista a hecessidade de aquisicdo de materiais
e Servigos.

A contratacdo integrada em lote Unico mostra-se tecnicamente adequada e
economicamente mais vantajosa para a Administracdo Publica, considerando que os
barracbes possuem caracteristicas construtivas semelhantes, mesma finalidade
operacional e execucdo concomitante, possibilitando padronizacdo dos servigos,
racionalizagdo administrativa e maior eficiéncia na gestéo contratual.

A adocéo da contratagao global proporciona:

o Economia de escala na aquisicdo de materiais e mobilizacdo de equipamentos;
o Uniformidade técnica e padronizacao construtiva,

e Reducdo de custos indiretos e administrativos;

e Otimizacgéo do cronograma fisico-financeiro;

e Melhor coordenacao entre etapas executivas;

e Mitigacdo de riscos de incompatibilidades técnicas entre diferentes contratadas;
o Simplificacdo da fiscalizacdo e gestédo contratual.

Nos termos do art. 18 e art. 23 da Lei n® 14.133/2021, a Administracdo deve buscar a
solucdo mais vantajosa, observando planejamento, eficiéncia, economicidade e
interesse publico. A contratacao global, neste caso, atende aos principios da eficiéncia
administrativa e da economicidade, uma vez que a divisdo do objeto em parcelas
distintas acarretaria aumento de custos operacionais, duplicidade de mobilizacdo de
canteiro, maior complexidade na fiscalizacdo e possivel comprometimento da
padronizagdo técnica das edificagfes. Ademais, a execug¢do por uma unica contratada
favorece a responsabilidade técnica unificada da obra, garantindo maior controle de
gualidade, compatibilidade entre sistemas construtivos e cumprimento dos prazos
estabelecidos. Ressalta-se que a nao divisdo do objeto ndo compromete a
competitividade do certame, considerando que o mercado da construgdo civil possui
ampla capacidade operacional para execucéo integral do objeto licitado, preservando-
se, assim, os principios da isonomia e da sele¢cdo da proposta mais vantajosa.

Dessa forma, resta justificada a adoc¢do da contratacéo global para execucéo das obras
de construcdo dos 02 barracdes industriais, por atender de maneira mais eficiente ao
interesse publico, em consonancia com os principios e diretrizes previstos na Lei n°
14.133/2021.

9.2. Exigéncias de habilitagdo fiscal, social e trabalhista
8.2.1. Para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista, deverdo ser
observados os requisitos exigidos no Edital de Licitaco.
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9.3. Qualificacdo Econémico-Financeira
9.3.1 Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, deverdo ser observados o0s
requisitos exigidos no Edital de Licitacao.

9.4. Qualificagao Técnica

9.4.1. Para fins de qualificacdo técnica, devera ser exigido capacidade técnica e
operacional, bem como Registro no Orgdo Competente, bem como as exigéncias
descritas no Estudo Técnico Preliminar.

10- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

A proposta de precos devera ser apresentada com as quantidades, preco unitario e total,
em moeda nacional, ja consideradas as despesas dos tributos e demais custos que
incidam direta ou indiretamente na execucdo da obra de acordo com a Planilha
Orcamentaria realizada pelo responsavel técnico, em anexo ao processo.

10.2. O valor total estimado da contratacéo é de R$ 765.968,00 (setecentos e sessenta
e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais), sendo para o item 01 — Barracdo Modelo
01 30x50, o valor de R$ 456.995,22 (quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e
noventa e cinco reais com vinte e dois centavos) e o para o item 02 — Barracdo Modelo
02 25x40, o valor de R$ 308.972,78 (trezentos e oito mil novecentos e setenta e dois
reais com setenta e oito centavos), conforme detalhes nas planilhas orcamentérias.

11 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacado correrdo a conta de recursos
especificos do Municipio de Macieira mediante a seguinte dotacao:

Desp. 88 — Promocéo da Industria e Comércio - 14.001.22.661.2201.2057.4.4.90.00.00/
1.500.0000.100000 - Recursos Vinculados de Impostos

Desp. 88 — Promocéo da Industria e Comércio - 14.001.22.661.2201.2057.4.4.90.00.00/
1.701.0000.106400 — Transferéncias de Convénios do Estado — Outros

Macieira, 21 de maio de 2026.

SIMONE Assinado de forma digital

CAMPAGNIN por SIMONE CAMPAGNIN
ZANELLA:95003843968

ZANELLA:95003843 Dados: 2026.05.21

968 11:27:56 -03'00'

FERMINO DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Industria, Comércio, Turismo, Servi¢cos e Meio Ambiente
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