ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
CNPJ: 95.992.020/0001-00
Telefone: (49) 3574-2000

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DEMANDA	
ORGÃO: Município de Macieira	**CNPJ: 95.992.020/0001-00**
Setor requisitante	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Responsável pela demanda	Valéria Vuelma Leomar Perovano
Email e telefone	administracao@macieira.sc.gov.br ou administrativo@macieira.sc.gov.br
Objeto da contratação	Execução do PARQUE ECOLÓGICO – ETAPA 02, localizada na Rua Rodolfo Nickel, ao lado do Campo de Futebol, no município de Macieira, com área total de 1.253,92 m². Compreendendo: pavimentação com paver nos acessos internos, ciclovia, pista de caminhada, paisagismo (inserir espécies nativas, jerivá, ipê, flores, grama), deck de madeira, pergolado, inserção de bancos e lixeiras, playground e reforma da academia ao ar livre, árvore solar (carregamento celulares), rebaixamento dos passeios (faixas de segurança) para acesso de PNE, colocação de piso podotátil nos acessos internos, área de jogos, reforma e adequação de iluminação e parte elétrica, base de radier com relocação do monumento do Monge, e demais etapas descritas em projeto e na planilha orçamentária.

Justificativa da necessidade da contratação:	O Parque Ecológico é uma área localizada ao lado do Rio Santo Antônio, um local tranqüilo onde a população em geral pode fazer atividades diversas, desde uma atividade física a um passeio com a família. A **Execução da Etapa 02 do Parque Ecológico**, localizada na Rua Rodolfo Nickel, ao lado do Campo de Futebol, no município de **Macieira/SC**, com área total de **1.253,92 m²**, tem como objetivo promover a ampliação, revitalização e qualificação de um espaço público essencial para o lazer, saúde, bem-estar e preservação ambiental da comunidade local. A proposta contempla uma série de melhorias estruturais, paisagísticas e de acessibilidade, que visam atender às necessidades da população, bem como fomentar a sustentabilidade urbana e o uso consciente dos recursos naturais. As intervenções incluem: • **Pavimentação com paver nos acessos internos**, favorecendo o deslocamento seguro e confortável dos usuários; • **Implantação de ciclovia e pista de caminhada**, incentivando a mobilidade ativa e hábitos de vida saudáveis; • **Paisagismo com espécies nativas**, como jerivá, ipê, flores ornamentais e grama, promovendo a biodiversidade local e a harmonia estética do espaço; • **Construção de deck de madeira e pergolado**, criando áreas de contemplação e descanso; • **Instalação de bancos, lixeiras e playground**, ampliando a funcionalidade do parque para diferentes faixas etárias; • **Reforma da academia ao ar livre**, estimulando práticas de atividade física; • **Instalação de árvore solar para carregamento de celulares**, promovendo inovação e uso de energia limpa; • **Rebaixamento de passeios e colocação de piso podotátil**, garantindo acessibilidade universal e segurança para pessoas com deficiência (PNE); • **Criação de área de jogos e reforma da iluminação e da parte elétrica**, ampliando o uso do espaço também no período noturno; • **Base de radier e relocação do monumento do Monge João Maria**, valorizando o patrimônio histórico-cultural do município. A execução desta etapa é fundamental para a continuidade do projeto do Parque Ecológico, que se consolida como um espaço estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável de Macieira. O investimento em infraestrutura verde gera benefícios diretos à saúde física e mental da população, contribui para a conservação ambiental e fortalece o senso de pertencimento da comunidade.
Estimativa das quantidades a serem contratadas:	As quantidades estão especificadas no Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária, em anexo ao Processo, elaborada pelo responsável técnico.
Alinhamento entre a contratação e o planejamento:	O Município não possui Plano Anual de Contratações

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

CNPJ: 95.992.020/0001-00
Telefone: (49) 3574-2000

Levantamento de mercado:	O levantamento de mercado foi realizado pelo responsável técnico, anexo processo, através da Planilha Orçamentária e cotações para os itens que não estão na tabela SINAPI.
Descrição da solução como um todo:	A solução como um todo é melhorar a infraestrutura do Parque Ecológico voltados ao bem estar da população. Com um espaço para todas as idades e diferentes tipos de atividades. Ainda proporcionar espaço adequado para atividades físicas incentivando hábitos saudáveis, e melhora na condição de vida dos munícipes. Ainda é possível ressaltar o contato com a natureza em atividades ao ar livre.
Razão da escolha do fornecedor:	A escolha do fornecedor será através de processo licitatório, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

Grau de prioridade	médio
Valor estimado da contratação (pesquisa de mercado)	O valor global da presente contratação é de R$ 495.193,81 (quatrocentos e noventa e cinco mil cento e noventa e três reais com oitenta e um centavos) de acordo com a Planilha Orçamentária, em anexo.
Prazo de entrega/ execução:	O prazo de entrega é de 180 dias a contar da entrega da Ordem de Serviços.
Local e horário da entrega/execução:	Parque Ecológico, situado na Rua Rodolfo Nickel, ao lado do Campo de Futebol, Centro, Macieira/SC, CEP n° 89.518-000.
Fiscal do contrato:	A fiscalização do contrato ficará sob responsabilidade dos servidores: Valéria Vuelma, Ronivon Luiz Bridi e o engenheiro responsável.

Macieira, 08 de agosto de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
VALERIA VUELMA
CPF 00750267917
DATA 11/08/2025
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VALÉRIA VUELMA
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

ASSINADO DIGITALMENTE
LEOMAR PEROVANO
CPF 06746911993
DATA 15/08/2025
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

LEOMAR PEROVANO
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura