
Bruno Regalin Endereço: Rua Rodolfo Nickel, Centro, Macieira/SC
Data: 11/03/2024

Ronaldo Regalin Extensão: 28,00m

Área: 266,83m2

DMT:

Pedreira 15 km

Bota Fora (Prefeitura) 3 km

Item SERVIÇOS PREVISTOS UNID. QUANT.

1. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

1.1. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

1.1.0.1 M2 2,88

 Quantidade  Altura  Lagura  Área  Obs: 

1 1,2 m 2,4 m 2,88 m²

Dimensões da placa

1.1.0. 2 Canteiro de Obras / Container + Banheiro Químico + Consumos de Água e Energia MÊS 1,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO  Quantidade  Período  Total  Obs: 

Aluguel , SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 1 1 mês(es) 1 mês(es)

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO  (kw/h mes)  Período  Total  Obs: Equipamentos elétricos básicos mes( kw/h)

Consumo de energia 155,24 1 mês(es) 155,24 Condicionador de ar 9000btus 0

geladeira 39,6

Bebedouro 18,9

Cafeteira 23,82

Computador 15,12

 4 lampadas fluorescente 13,8

serra circular 44

Total 155,24

TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA  Quantidade  Período  Total  Obs: 

Média de 8 pessoas 10,00 m3 1 mês(es) 10,00 m3

 Pessoas  M3/dia/pessoa  Dias  Quant/mês 

5 0,1 20 10,00 m3

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA

2.1.0.1 M2 2,00

 Quantidade  Largura  Altura  Área  Obs: 

Placa de sinalização 2 1 m 1 m 2,00 m²

2.1.0.2 M 5,00

 Informações Procel

 Calculado em função do tempo de execução e equipamentos elétricos 

básicos 

MEMORIAL DE CALCULO

PROJETO: Pavimentação Rua Rodolfo Nickel 

Responsável Técnico:
Observações: 

CREA/SC 164.059-2

CREA/SC 164.059-2

Cliente

Prefeitura Municipal de Macieira

 Calculado em função do tempo de execução e 

consumo médio de 0,1 m3 por pessoa por dia 

 5 pessoas em média de trabalho por 20 dias por 

mês 

 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 

 Placas de advertência de obra e desviu de 

transito e afins 

 BALDE VERMELHO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS 

 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA 

 Placa de identificação da obra 

 Calculado em função do tempo de execução 
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 Quantidade 

Sinalização 5,00 m

2.1.0.3 M 10,00

 Quantidade  Obs: 

10,00 m

2.1.0.4 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018 M 28,00

 Extensão  Total 

28,00 m 28,00 m

2.1.0.5 TOPOGRÁFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 0,20

 Quantidade  Período  Taxa  Total  Obs: 

1 1 mês(es) 0,2 mês(es) 0,2 mês(es)

3. TERRAPLENAGEM

3.1

3.1.0.1 M3 102,18

 Área  Altura  Volume  Obs: 

ÁREA A PAVIMENTAR 255,46 m² 0,40 m 102,18 m³

3.2 SUBLEITO

3.3.0.1 M2 255,46

 Área  Obs: 

ÁREA A PAVIMENTAR 255,46 m²

TOTAL 255,46 m²

3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA PARA BOTA FORA / OBRA 

3.3.0.1 M3 132,84

Volume 
 Fator de 

Empolamento 

 Volume COM 

EMPOLAMENTO 
 Obs: 

Item 4.1.0.1 102,184 m² 1,3 132,84 m³

TOTAL 132,84 m³

3.3.0.2 M3XKM 398,52

Volume
 Distância de 

Transporte 
 Total  Obs: 

Item 4.2.0.1 132,84 m³ 3 398,52

3.3.0.3 M3 132,84

Volume  Obs: 

Item 4.2.0.1 132,84 m³

 ESCAVAÇÃO E ATERRO DE ÁREAS 

 Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira   0,8 m3, largura menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível 

de interferência. af_01/2015 

 Volume de escavação da área a pavimentar

 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

 Áreas retirada do projeto de pavimentação

 CARGA, MANOBRA  E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR  EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,2 M3 / 155 HP),descarga livre (Unidade M30, 

AF 07 / 2020 

Volume BOTA FORA 

Considerando empolamento de 30%

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DTM até 30  KM (UNIDADE M3XKM), AF 07/2020 

 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) 

 Proteção frontal com interferencia, estimativa de 

consumo de tela altura 1,2 m  

 Considerado 0,2 mês por mês de execução 

 Volume BOTA FORA 

Considerando empolamento de 30%

Distância Média de Trasporte 3km 

  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS , AF 11/2019  

Volume BOTA FORA 

Considerando empolamento de 30%
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4 DRENAGEM

4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS

4.1.0.1 M3 5,52

Trechos Extensão Profundide Média Largura Volume

T1 7,89 m 1,00 m 0,70 m 5,52 m³  Obs: 

Total 5,52 m³

4.2 BERÇO PARA TUBULAÇÃO

4.2.1 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

4.2.1.1 M3 0,17

 Área  Espessura  Área  Obs: 

5,52 m² 0,03 m 0,17 m²

4.3

4.3.0.1 M 8,00

 Comprimento Conforme projeto de drenagem

8 m

4.4

4.4.0.1 M3 3,40

Trechos Extensão DN  Área  Volume Escado  Volume Liquido  Obs: 

T1 30,01 m 0,30 m 0,07 m² 5,52 m³ 3,40 m³

Total 5,52 m³ 3,40 m³

4.5

4.5.0.1 UN 2,00

Quant Conforme projeto de drenagem

2

4.6

4.6.0.1 M2 2,76

 Volume   Fator de Empolamento  Total 

2,12 m³ 1,3 2,76 m³

4.6.0.2 M3XKM 8,27

Volume
 Distância de 

Transporte 
 Total 

2,76 m³ 3 8,27

 Volumes de solo armazenado engloba volume 

gerado pela  escavação do solo para receber as 

tubulações

Considerando empolamento de 30% 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - MATERIAL PARA BOTA FORA - DTM até 30  KM (UNIDADE M3XKM), AF 07/2020 

 Volumes de solo armazenado engloba volume 

gerado pela  escavação do solo para receber as 

tubulações

Considerando empolamento de 30% 

 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA  DE SOLOS EM MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÇAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,2 M3 /155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020 

 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12 / 2015 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO 

 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 

 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA 

 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS 

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,8 M3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível 

de interferência, AF 02/2021

 Áreas do projeto de drenagem

 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e emnor que 2,5 m, com  camada de brita, lançamento mecanizado AF 08/2020 

 Áreas do fundo da vala, comprimento * largura

 Conforme projeto de drenagem

Volume de aterro descontado o volume do tubo

Será feito com o próprio material escavado 
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Distância média de transporte bota-fora 3 KM

5  PAVIMENTAÇÃO 

5.1 ALARGAMENTO E PAVIMENETAÇÃO

5.1.0.1 M3 38,32

 Área  Profundidade  Volume 

ÁREA A PAVIMENTAR 255,46 m² 0,15 m 38,32 m³

TOTAL 38,32 m³

5.1.0.2 M3 51,09

Área Profundid. Volume

ÁREA A PAVIMENTAR 255,46 m² 0,20 m 51,09 m³

TOTAL 51,09 m³

5.1.0.3 M3 116,23

 Volume 

Total 
 Fator de Empolamento  Total 

Volume Item 6.1.0.1 38,32 m³ 1,3 49,81 m³

Volume Item 6.1.0.2 51,09 m³ 1,3 66,42 m³

Total 116,23 m³

5.1.0.4 M3XKM 1743,51

 Volume 

Total 

 Distância de 

Transporte 

 Total

M3XKM 

116,23 m³ 15 1743,51 m³

5.2 ALARGAMENTO E PAVIMENETAÇÃO

5.2.0.1 M2 255,46

Área

ÁREA A PAVIMENTAR 255,46 m²

TOTAL 255,46 m²

5.2.0.2 M2 255,46

Área

ÁREA A PAVIMENTAR 255,46 m²

TOTAL 255,46 m²

5.2.0.3 M3 12,77

Área Espessura Volume

ÁREA A PAVIMENTAR 255,46 m² 0,05 m 12,77 m³

 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 

 Volumes de solo armazenado engloba volume 

gerado pela  escavação do solo para receber as 

tubulações

Considerando empolamento de 30% 

 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2. AF_11/2019 

 Área a receber a pavimentação nova, retiradas do 

projeto

Não foi considerado empolamento nesse item 

 Área a receber pavimentação nova, retiradas do 

projeto. 

Não foi considerado empolamento nesse item. 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  CAMADA DE BASE OU SUB BASE DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA E  TRANSPORTE, AF 11/2019 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  CAMADA DE BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA E  TRANSPORTE,  AF 11/2019 

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,2 M3 / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3) AF07/2020) 

 Área a receber a pavimentação nova, retiradas do 

projeto

Considerando empolamento de 30% 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, MATERIAL PARA BOTA FORA - DTM até 30  KM (UNIDADE M3XKM), AF 07/2020 

 Volume de pavimentação nova, retiradas do 

projeto

Distancia Média de Transporte  = 20 km 

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
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12,77 m³

5.2.0.4 M3 12,77

Volume

Volume de Asfalto 12,77 m²

5.2.0.5 M3XKM 319,33

Volume
 Distância de 

Transporte 
Total

Volume de Asfalto 12,77 m² 25,00 km 319,33

6 URBANÍSTICO

6.1 MEIO FIO

6.1.0.1 M 5,90

 Comp. 

5,90 m

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

 Comprimento a ser assentado retirado do projeto, INCLUSIVE 

COLOCAÇÃO MATERIAL E TRANSPORTE 

TOTAL
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