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1 EQUIPE TECNICA

Nome: Bruno Regalin
Profissdo: Engenheiro Civil

N2. Reg. Conselho: CREA-SC 164.059-2

Nome: Ronaldo Regalin
Profissdao: Engenheiro Civil

N2. Reg. Conselho: CREA-SC 036.714-0
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2 IDENTIFICAGAO DO CONTRANTE

Razdo Social/Nome: Municipio de Macieira.

CNPJ: 95.992.020/0001-00

Endereco: Rua José Augusto Royer, 133 — Centro— CEP: 89518-000
Cidade: Macieira —SC
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3 RESUMO DA OBRA
Nome da Rua: Rodolfo Nickel
Endereco: Centro, Macieira/SC
Areaa pavimentar: 255,46m?
Area de Passeio sem piso alerta e tatil: 9,73m?
Area de Piso Alerta e Tatil: 1,64m?
Extensdo do meio-fio interno: 5,90m
Extensdo do meio-fio externo: 5,90m
Inicio do Projeto: Estaca 0+0,00m

Término do Projeto: Estaca 1+08,00m

4  SERVICOS INICIAIS
4.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
O processo de mobilizagdo e desmobilizacdo é crucial para o inicio e encerramento

eficientes da obra. Este servico compreende as seguintes atividades:

Mobilizagao:

Transporte de equipamentos, maquinario e materiais para o local da obra.

Montagem de estruturas tempordarias, como escritérios de campo (Container),
alojamentos, e areas para armazenamento de materiais.

Implementacdo de medidas de seguranga necessarias para o pessoal e equipamentos.

Desmobilizagao:

Desmontagem das estruturas tempordrias.

Retirada de equipamentos e maquindrio do local.

Limpeza e organiza¢do da area, garantindo a devolugao do local ao seu estado original
ou conforme acordado com a autoridade local.

Ambas as fases serdo executadas de acordo com as normas de segurancga vigentes,
visando a protec¢do dos trabalhadores, minimizacao de impactos ambientais e cumprimento

de regulamentacdes locais.
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4.2 INSTALACAO DE CANTEIRO
O canteiro de obras é uma instalacdo temporaria necessaria para a conducdo eficiente

dos trabalhos. Este servico inclui:

Planejamento do Canteiro:
Identificacdo e designacdo de areas especificas para fungdes como armazenamento de
materiais, area administrativa, area de descanso, etc.

Consideracdo de requisitos legais e normativos para o estabelecimento do canteiro.

Montagem do Canteiro:

Instalacdo de estruturas tempordrias, como barracdes, guaritas, banheiros, e areas de
refeicao.

Implementacdo de sinalizacdo de seguranca e orientacdo no canteiro.

Sera montado um canteiro de obras de acordo com as normas de seguranca NR-18.

4.3 PLACA DE OBRA

Serd executado em chapa de aco galvanizado de 1,2m de altura por 2,4m de largura e
serd adesivada.

A prefeitura fica responsdvel por fornecer a ART que sera impressa no Adesivo.

Deverd estar em posicionada em local com boa visibilidade.

4.4 TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO
A topografia é uma ferramenta essencial para monitorar e garantir a conformidade com
o projeto. Este servico compreende:
Acompanhamento Topografico:
e Presenca continua de um topdgrafo para monitorar as medi¢es e assegurar
gue a obra estd sendo executada de acordo com o projeto geométrico.

e Realizagdo de ajustes conforme necessario para garantir precisao.
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Determinagao de Pontos de Referéncia (RNs):
e Implantacdo de Marco de Referéncia para implantacdo das varias disciplinas e
verificacdo da obra.
e Marco preferencialmente de concreto, e devera permanecer até a entrega da

obra

5 TERRAPLENAGEM
A etapa de terraplenagem é fundamental para preparar o terreno, garantindo uma
base sdlida para a construcdo. Este servico abrange diversas atividades, desde a remocao de
materiais indesejados até a modelagem do terreno conforme as especificagcdes do projeto.
5.1 ESCAVACAO E ATERRO
Com o terreno limpo, o préximo passo é o ajuste da topografia por meio do corte e
aterro. Este servigo envolve:
Corte:
e Remocdo controlada de camadas superiores do solo conforme especificado no
projeto.
e Utilizacdo de maquinario escavadeira hidraulica para remocao do material mole
e preparacao da sub-base
Aterro:
e Preenchimento de dareas indicadas em projeto com rachdo ou pedra de mao
para atingir as elevac¢des desejadas.

e Compactacdo adequada do solo para garantir estabilidade.

5.2 CONTROLE DE UMIDADE E COMPACTACAO
O controle de umidade e compactacdo do solo é essencial para evitar problemas

futuros. Este servigo inclui:
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Maquinario Especializado:
e Utilizacdo de escavadeiras, tratores, e caminhdes basculantes para efetuar
cortes e aterros de maneira eficiente.
Registro Detalhado:
e Manutencdo de registros precisos de todas as atividades, volumes

movimentados e materiais utilizados.

5.3 MATERIAL PARA BOTA-FORA
O solo preveniente da escavacdo deverd ser destinado ao bota-fora indicado pela

prefeitura. Este servico envolve:

Transporte:
e Utilizacdo de caminhdes basculantes para o transporte do solo até o local de
bota-fora.
e Distancia média de transporte considerada é de 3 km, cada a distancia seja dista
deverad ser feita a adequagdo do orcamento.
Espalhamento:
e Espalhamento do material escavado no bota fora com trator de esteira ou

equivalente, ndo prevista compactagao.

5.4 MATERIAL DE JAZIDA
O aterro devera ser feito com material de jazida indicada pela prefeitura ou da prépria
empresa contratada, o aterro sera feito com rachdo ou pedra de mao. Este servigo envolve:
Transporte:
e Utilizagdo de caminhdes basculantes para o transporte do solo até o local da
obra.
e Distancia média de transporte considerada é de 15 km, cada a distancia seja

dista devera ser feita a adequagdo do orgamento.
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6 OBRAS DE DRENAGEM
As obras de drenagem desempenham um papel crucial na preservacao da integridade
da infraestrutura, evitando problemas relacionados ao acimulo de 4gua. Esta fase engloba a
implementacdo de sistemas eficientes para coletar, direcionar e gerenciar a agua pluvial,
protegendo o local da construgdo de possiveis danos.
A rede de coleta de esgoto vem garantir a necessidade bdsica ao saneamento
assegurando a durabilidade da obra e a qualidade para os usudrios
6.1 LOCACAO DA REDE
Antes de iniciar as obras de drenagem, é essencial realizar locacdo pelo topografo para
garantir o alinhamento e a declividade das tubulagées, garantindo o pleno funcionamento do
sistema.
6.2 ESVACAO E REATERRO
Escavagao:
e Escavacdo utilizando escavadeira hidrdulica ou similar, o solo preveniente da
escavacao deverd ser armazenado proximo a vala para a reutilizacao.
e Devera se tomar o cuidado para que a o material ndo fica proximo demais da
vala gerando risco de escorregamento no ato da colocagao dos tubos
Reaterro:
e Reaterro utilizando escavadeira hidraulica ou similar, e compactacdo com
compactador manual a percussao.
e O material a ser utilizado para o aterro é o mesmo da escavacao.
e O material restante da diferenca entre o volume escavado e volume aterrado
serd levado ao bota-fora
Transporte:
e Utilizagdo de caminhdes basculantes para o transporte do solo até o local de
bota-fora.
e Distancia média de transporte considerada é de 3 km, cada a distancia seja dista
devera ser feita a adequagdo do orgamento.

Espalhamento:
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e Espalhamento do material escavado no bota fora com trator de esteira ou

equivalente, ndo prevista compactacao.

6.3 DRENAGEM PLUVIAL
Preparacdo do Fundo da Vala:
e Devera ser lancado ao fundo da vala camada de brita graduada de 5cm de
espessura, devidamente nivelada
e Caso haja necessidade sera colocada Tabua para escorregamento da tubulacdo
para facilitar o encaixe entre os tubos
Assentamento e Fornecimento dos tubos:
e Serdo utilizados tubos de 30cm para a drenagem pluvial.
e As juntas entre tubos deveram estar devidamente encaixadas e cimentadas
com camada de argamassa ou revestidas com geomante para evitar a entrada

de solo na tubulacao.

7 PAVIMENTACAO
7.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Para garantir a correta execu¢do da obra deverd ser realizada a regularizagdo do
subleito com motoniveladora para conformar o leito nos sentidos transversal e longitudinal a
fim de garantir a adequacgao do greide da rua.

Devera ser observadas as inclinagdes previstas em projeto.

7.2 EXECUCAO DO MEIO-FIO
7.2.1 Materiais
Meio-Fio Pré-Moldado:
Selecdo de elementos pré-fabricados de concreto, de acordo com as dimensdes e
especificagdes do projeto.
7.2.2 Processo de Execugao

Marcagao e Alinhamento:
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e Marcagao do local onde o meio-fio sera instalado e alinhamento preciso de
acordo com o projeto.
Preparagdo da Base:
e Se necessario, aplicagdo de uma camada de base adequada, seguida de
compactacao para criar uma superficie firme.
Posicionamento dos Elementos Pré-Moldados:
e C(Colocacdo dos elementos pré-moldados de maneira alinhada, seguindo o
desenho e as dimensdes especificadas.
Ajustes e Nivelamento:
e Realizacdo de ajustes para garantir um alinhamento perfeito e nivelamento

adequado dos elementos.

7.3 PREPARACAO DA BASE

Antes de iniciar a pavimentacdo, é necessario preparar a base de maneira adequada
para garantir uma superficie sélida e estdvel.

Remocao de Obstrugdes:

Limpeza da area de pavimentacdo, removendo detritos, raizes e outros materiais que
possam comprometer a estabilidade.

Compactacao do Solo:

Uso de equipamentos de compactagdo para garantir uma base sélida e uniforme.

Aplicagdo de Material de Base:

Adicdo de camadas de material granular (como brita) para criar uma base resistente.

7.4 EXECUCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO
7.4.1 Materiais
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):
Mistura de agregados graudos e miudos, cimento asfaltico e filler mineral.

Tipo de CBUQ a ser utilizado de acordo com o projeto.
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5.4.2 Processo de Execugao

Preparagdo da Base:

Regularizacao e compactacao da base para garantir um leito uniforme e estavel para o
pavimento asfaltico.

Aplicacdao de Camada de Imprimagao:

Aplicacdo de uma camada de imprimacao asfaltica para promover a aderéncia entre a
base e o pavimento.

Usinagem do CBUQ:

Producdo do CBUQ em usina asfaltica, seguindo as especificacdes do projeto.

Transporte e Lancamento do CBUQ:

Transporte do CBUQ em caminhdes basculantes e lancamento na drea de
pavimentacao.

Compactac¢ao do CBUQ:

Compactacdao do CBUQ com rolo compactador vibratdrio para garantir a densidade e
uniformidade do pavimento.

Controle de Qualidade:

Realizacdo de ensaios de controle de qualidade para garantir as propriedades do

pavimento asfaltico.

7.5 MANUTENCAO CONTINUA
Apds a conclusdo da pavimentagdo, é crucial implementar praticas de manutencao
continua, incluindo:
Limpeza Regular:
e Remogdo de detritos e limpeza regular para preservar a aparéncia e
funcionalidade.
Inspegdes Periddicas:
e Inspegdes regulares para identificar sinais de desgaste e tomar medidas

preventivas.
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8 SINALIZAGAO
A sinalizacdo desempenha um papel fundamental na orientacdo e seguranca dos
usudrios da infraestrutura. A correta execugao desse componente contribui para a eficacia do

projeto como um todo.

8.1 TIPOS DE SINALIZAGAO
Sinalizagao Vertical:
e Placas de Transito: Fabricadas em chapa de aco, com adesivo reflexiva para
melhor visibilidade noturna.

e Devera respeitar especificacdes do projeto

Sinalizagao Horizontal:
e Devera seguir o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito Volume IV —
Sinalizagao Horizontal.
e Pintura de Faixas: Uso de tinta termoplastica para demarcar faixas de trafego,
faixas de pedestres e outros elementos.

e Devera garantir espessura de 3mm para garantir a durabilidade da sinalizagao.

8.2 EXECUGAO DOS SERVICOS
Sele¢do de Materiais:
e Escolha de materiais durdveis e reflexivos para garantir visibilidade em diversas
condigcdes climaticas.
Preparac¢do da Superficie:
e Limpeza da superficie para garantir aderéncia adequada dos materiais de
sinalizagao.
Instalagdo de Placas:
e Fixacdo segura de placas verticais utilizando suportes apropriados e seguindo

padrdes de altura.
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Marcagao Horizontal:
e Aplicacdo precisa de tinta termoplastica para demarcacao de faixas e simbolos

no pavimento.

8.3 MANUTENGAO E ATUALIZAGOES
Inspeg¢bes Periddicas:
e Realizagdo de inspegbes regulares para identificar danos ou desgastes na
sinalizacdo.
Substituicdao e Reparos:
e Substituicdo de placas danificadas e reparos na pintura horizontal conforme

necessario.

9 GUARDA CORPO
9.1 CARACTERISTICAS GERAIS
e Altura: 1,10m
e Engastamento no Solo: 0,60m
e Material: Concreto armado
e Acabamento: Superficie lisa e impermeabilizada
9.2 MATERIAIS
Concreto:
e Fck=25MPa
e Slump=10a1l5cm
e Agregado graudo: brita 1
e Agregado miudo: areia média
e Cimento: CP Il F 32 ou ARI
e Aditivo plastificante: conforme dosagem do fabricante
Ago para armaduras:
e CA-50
e CA-60
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9.3 EXECUCAO
Fundacao:
Abertura de valas com dimensdes adequadas ao projeto.
Aterramento e apiloamento de forma a garantir o engaste e resisténcia do
guarda-corpo.
Armadura:
Montagem da armadura do guarda-corpo de acordo com o projeto.
Utilizacdo de ago CA-50 e CA-60.
Conferéncia da armadura antes da concretagem.
Concretagem:
Concretagem do guarda-corpo com concreto fck = 25 MPa.
Vibragdo do concreto para eliminar as bolhas de ar.
Cura do concreto por 7 dias.
Acabamento:
Desempenadeira da superficie do concreto.
Aplicagdo de impermeabilizante.
9.4 CONTROLES E ENSAIO
Controle de Materiais:
Verificagdo da conformidade dos materiais com as normas técnicas.
Realizacdo de ensaios de laboratodrio.
Controle da Execugao:
Acompanhamento da execugao da obra por um engenheiro ou profissional
legalmente habilitado.

Realizagdo de ensaios de controle de qualidade do concreto.
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10 CONTROLES E ENSAIOS
Os controles e ensaios desempenham um papel crucial no processo construtivo,
assegurando a qualidade dos materiais utilizados e a conformidade com as normas técnicas.
Esta etapa é fundamental para garantir a seguranca e durabilidade do projeto, bem como para
atender as expectativas do cliente.
10.1 CONTROLE DE MATERIAIS
Cimento:
e Verificacdo da conformidade com as normas técnicas.
e Testes de resisténcia e composicao.
Aco para Armaduras:
e Inspecdo visual para detectar defeitos.
e Ensaios de tragdo para garantir resisténcia adequada.
Agregados:
e Analise granulométrica para garantir a distribuicdo adequada de tamanhos.
e Testes de abrasdo para avaliar a resisténcia.
Concreto:
e Amostragem para teste de resisténcia a compressao.

e \Verificagdo da consisténcia e trabalhabilidade.

10.2 EXECUCAO DOS SERVICOS
Planejamento dos Ensaios:
e Estabelecimento de um plano detalhado de controles e ensaios, alinhado com
as normas vigentes.
Amostragem Adequada:
e (Coleta de amostras representativas dos materiais utilizados na obra.
Laboratdrios Certificados:
e Realizacdo de ensaios em laboratdrios certificados, garantindo a precisdo dos

resultados.
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Documentacao e Registro:
e Elaboracdo de relatdrios detalhados, registrando todos os resultados dos
ensaios.
10.3 GARANTIA DE QUALIDADE
Auditorias Internas:
e Realizacdo de auditorias regulares para garantir a conformidade com os
padrdes estabelecidos.
Acgoes Corretivas:
e Implementacdo de acbes corretivas em caso de desvios ou ndo conformidades
identificadas.
11 CONSIDERAGOES FINAIS
11.1 INSPECAO FINAL
Verificagdo da Qualidade:
e Inspecdo detalhada de todas as estruturas e elementos construidos para
garantir a qualidade do trabalho.
Conformidade com Projetos:
e Comparac¢do minuciosa entre a obra finalizada e os desenhos e especificacdes

do projeto.

11.2 LIMPEZA E PREPARACAO PARA ENTREGA
Remocgado de Residuos:
e Remocdo de entulhos e residuos de construcdo, garantindo um local limpo e
seguro.
Pintura e Acabamentos:
e Aplicagdo de pintura final e acabamentos necessarios para conferir um aspecto

estético e duravel.
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11.3 DOCUMENTACAO FINAL
Relatérios de Conclusao:
e Elaboracdo de relatdrios detalhados abordando todas as etapas do projeto,

incluindo cronograma, orcamento e eventuais desafios superados.

Manuais e Garantias:
e Preparagdao de manuais de opera¢do e manutengdao para os usudrios finais,

além de fornecer garantias pertinentes.

11.4 ENTREGA E ACEITACAO
Vistoria com a prefeitura:
e Realizacdo de uma vistoria final com a prefeitura para revisdo e aceitacao formal
do projeto.
Treinamento, se Necessario:
e Fornecimento de treinamento aos usuarios finais para opera¢do e manutencao

de sistemas especificos.

Blumenau, 11 de marco de 2024

Bruno Regalin
Engenheiro Civil

CREA/SC 164.059-2
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